

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

**1. ชื่อโครงการ**

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลกรังโดยการห้ามผู้ทางเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคำบอน หมู่ที่ 6

สายทางสามแยกประปามุบาน บ้านคำบอน หมู่ที่ 6 ถึง วัดป่าอีสาเนียว บ้านดู่ห่าง หมู่ที่ 10 ตำบลดู่ห่าง กว้าง 5 เมตร ยาว

2. 1,220 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,100 ตารางเมตรเรือมติดตั้งไฟถนนโคมไฟ LED  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ อธิการบดีหัวร้องสวนศูนย์ฯ / อธิการบูรพาส่วนตัวและผู้ดูแล  
พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
3. วงเงินงบประมาณที่ได้มอบจัดสรร 5,188,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน

โดยถังเชป ปรับปรุงถนนลกรังโดยการห้ามผู้ทางเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กันยายน 2566 เป็นเงิน 5,503,856.88 บาท

**6. บัญชีประมาณการราคากลาง**

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและหอเหลี่ยม

**7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 ประดิษฐ์ ศรีหนาท ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองซ่อม

7.2 สุdwลัย สรททองชั่ง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการลังกม

7.3 ชจรพักต์ เซียบאל กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ประดิษฐ์ ศรีหนาท

14 กันยายน 2566 09:10:16

**แบบฟอร์มรายการงานที่ขอสรุประการที่ปฏิทวารงบประมาณสุกังสรรค์และการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ทราบเป็นกรณีของผู้ได้รับการอนุมัติ สำหรับงานที่ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการคราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้อง สะพาน สะพาน แหล่งท่อเหล็ก  
 10 ชั้นบล็อก กว้าง 5 เมตร ยาว 1.220 เมตร หนา 0.05 เมตร หัวรอมพื้นที่บนอย่างกว้าง 6.100 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED หลอดจานเสือภ提 จำนวน 3 ชุด  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ดูแลรักษาและรักษาความเรียบร้อย สำหรับการบริหารงานดำเนินการทุกๆ

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้างท่อนาย	ราคาก่อสร้างท่อนาย X FN	ราคาก่อสร้าง X FN
1.	ปรับปรุงถนนดูกังหันโดยการทัดผิวทางเป็นถนนและผังหินดูด ขนาดกำบอง หนูที่ 6 สายทางสามารถรองรับทางเดิน บกน. คำบอน หนูที่ 6 ถึง วัดป่าอีสานเชียง บ้านดูด หนูที่ 10 ตำบลดูด						
1	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	1,317.000	542.24	714,130.08	1,3642	739.72
2	1.1.1.1 งานพื้นทางดินปูเมลต์ (SOIL CEMENT BASE) 1.1.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASE) (SOL AGGREGATE SUBBASE) 2. งานพื้นทาง (SURFACE COURSES) 2.1.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม 2.1 งานพื้นโดย แม่เหล็กดูด (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	600.000 227.31 136,386.00	600.000 227.31 136,386.00	1,3642 1,3642 310.09	1,3642 1,3642 310.09	974,216.25 186,057.78

แบบพื้นฐานที่รู้สึกประทับใจมากที่สุด

និរន្តរបាយការណ៍ និងសាស្ត្រ និងសាស្ត្រ និងសាស្ត្រ និងសាស្ត្រ និងសាស្ត្រ និងសាស្ត្រ

๑๘๙

14 กันยายน 2566 09:10:23



ແບນສຽງຄ່າຄຽກແທ່ຈຸດໜູອ

กิจกรรม/งาน		หน่วย : บาท	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราษฎร์
1	ซุ้กไฟฟ้าคอมเพล็ท LED พลังงานแสงอาทิตย์	542,400.00	542,400.00
รวมค่าก่อสร้าง			542,400.00

หน้า ๒๕๖๖

14 กันยายน 2566 09:10:41



სამინიჭი გთხოვთ და სრულდეთ ფუნქციები

卷之三

ມະນາຄາດ ປະເທດລາວ ໂດຍມີກຳນົດກຳມືດຕະກຳ ດ້ວຍກຳນົດກຳມືດຕະກຳ ທະນາຄາດ ປະເທດລາວ ແລ້ວ ດ້ວຍກຳນົດກຳມືດຕະກຳ ທະນາຄາດ ປະເທດລາວ

ପ୍ରକାଶକ

የኢትዮጵያውያንድ አገልግሎት የሚከተሉትን ስምዎችን በመስጠት የሚከተሉትን ስምዎችን በመስጠት  
542,400.00 ቤት መ 1 ሻነድ

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ

14 [www.tutorialspoint.com](#) 2566 09:10:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารหบ่น	ราคาก่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ	รวมแรงงาน	หมายเหตุ
1	ฯลฯ เสาไฟโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ 1.1 ฯลฯ เสาไฟโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ รวมค่าซุ้มเสาไฟโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์	8.000	ชุด	67,800.00	67,800.00	542,400.00	0.00	0.00	542,400.00	0.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน											